

ATA FINAL

Município de Vargem Bonita
Município de Vargem Bonita
Concorrência por Menor Preço - 110/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
13/11/2024 - 16:55:56	Requer esclarecimento quanto ao Cronograma de Execução.	13/11/2024 - 17:19:27

Dúvida: Verificamos que o Edital de Concorrência 06-2024 estabelece um prazo de vigência de 4 meses, enquanto o cronograma de execução previsto é de 9 meses. Poderiam, por gentileza, esclarecer essa discrepância entre os prazos indicados? e Qual devemos considerar para fins de apresentação de proposta?

Resposta: O que vale é o cronograma estabelecido pela equipe de elaboração técnica

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA PRIMAVERA, DAS AZALÉIAS, DAS CAMÉLIAS, DAS ROSAS, DO GIRASSOL, DO JASMIM E DOS CRISÂNTEMOS	1.943.472,35	1	UND	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/10/2024 - 10:08	DOCUMENTO_DE_FORMALIZACAO_DA_DEMANDA_assinado.pdf
30/10/2024 - 10:08	ESTUDO_TECNICO_PRELIMINAR_assinado.pdf
30/10/2024 - 10:08	TERMO_DE_REFERENCIA_assinado.pdf
30/10/2024 - 10:10	Edital Concorrência.pdf
30/10/2024 - 10:12	PROJETOS E ARQUIVOS.zip

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/11/2024 - 09:35:24	Documentos solicitados para o processo 110/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 110/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2024 - 13:14:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 110/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2024 - 14:31:54	Documentos solicitados para o processo 110/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 110/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2024 - 15:10:55		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 110/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2024 - 15:32:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 110/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA PRIMAVERA, DAS AZALÉIAS, DAS CAMÉLIAS, DAS ROSAS, DO GIRASSOL, DO JASMIM E DOS CRISÂNTEMOS	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	N/C	N/C	1.914.314,37	1	1.914.314,37

Declarações Obrigatórias



Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA PRIMAVERA, DAS AZALÉIAS, DAS CAMÉLIAS, DAS ROSAS, DO GIRASSOL, DO JASMIM E DOS CRISÂNTEMOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	22.798.043/0001-05	06/11/2024 - 10:26:47	N/C	N/C	1	R\$1.943.472,35	R\$ 1.943.472,35	Não
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	14/11/2024 - 15:00:00	N/C	N/C	1	R\$1.943.472,35	R\$ 1.943.472,35	Não
RAI SERVICOS LTDA	13.369.386/0001-55	17/11/2024 - 11:06:01	N/C	N/C	1	R\$1.943.000,00	R\$ 1.943.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	60 dias
RAI SERVICOS LTDA	13.369.386/0001-55	60 dias
KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	22.798.043/0001-05	60 dias

Lances Enviados

0001 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA PRIMAVERA, DAS AZALÉIAS, DAS CAMÉLIAS, DAS ROSAS, DO GIRASSOL, DO JASMIM E DOS CRISÂNTEMOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/11/2024 - 10:26:47	1.943.472,35 (proposta)	22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Válido
14/11/2024 - 15:00:00	1.943.472,35 (proposta)	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
17/11/2024 - 11:06:01	1.943.000,00 (proposta)	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item "6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária." conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 08:39:53	1.942.900,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 08:40:48	1.942.000,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item "6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária." conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 08:41:21	1.941.900,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 08:42:13	1.941.800,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item "6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária." conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 08:43:19	1.941.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 08:43:53	1.940.000,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item "6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária." conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 08:45:03	1.939.700,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 08:45:30	1.939.500,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item "6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária." conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 08:46:36	1.939.400,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido



18/11/2024 - 08:46:44	1.939.000,00	22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Válido
18/11/2024 - 08:47:19	1.938.500,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item '6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.' conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 08:47:59	1.938.200,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 08:48:41	1.938.000,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item '6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.' conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 08:50:04	1.937.700,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 08:50:26	1.937.500,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item '6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.' conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 08:51:56	1.937.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 08:52:10	1.937.000,00	22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Válido
18/11/2024 - 08:52:39	1.936.500,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item '6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.' conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 08:53:43	1.936.400,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 08:54:14	1.936.300,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item '6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.' conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 08:55:41	1.936.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 08:56:13	1.935.000,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item '6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.' conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 08:57:35	1.934.900,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 08:58:20	1.934.800,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item '6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.' conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 08:59:45	1.934.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 08:59:49	1.934.800,00	22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Válido
18/11/2024 - 09:00:55	1.933.800,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item '6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.' conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 09:01:39	1.933.700,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 09:02:06	1.933.472,35	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item '6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.' conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 09:03:11	1.933.300,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 09:03:17	1.934.000,00	22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Válido
18/11/2024 - 09:03:37	1.933.200,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item '6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.' conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 09:05:14	1.933.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 09:05:47	1.932.800,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item '6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.' conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55



18/11/2024 - 09:07:21	1.932.007,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 09:07:45	1.931.900,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item `6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.` conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 09:09:07	1.924.511,08	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 09:09:34	1.924.400,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item `6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.` conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 09:10:50	1.924.300,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 09:11:26	1.924.200,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item `6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.` conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 09:12:22	1.924.100,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 09:12:55	1.924.000,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item `6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.` conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 09:13:32	1.923.900,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 09:14:20	1.923.800,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item `6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.` conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 09:15:08	1.923.700,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 09:15:29	1.923.600,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item `6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.` conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 09:15:56	1.923.500,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 09:16:33	1.923.400,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item `6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.` conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 09:17:49	1.923.300,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 09:18:20	1.923.200,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item `6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.` conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 09:18:58	1.923.100,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 09:19:38	1.915.000,00	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item `6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.` conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 09:20:45	1.914.900,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
18/11/2024 - 09:21:26	1.885.168,18	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item `6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.` conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item. 18/11/2024 14:30:55
18/11/2024 - 15:10:55	1.914.314,37	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/11/2024 - 13:14:51	13.369.386/0001-55 - RAI SERVICOS LTDA	licitação.rar
0001	18/11/2024 - 15:32:21	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Vargem Bonita - CE 006.2024 Documentos de Habilitação.pdf



0001	18/11/2024 - 15:32:21	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Vargem Bonita - CE 006.2024 Declarações.pdf
0001	18/11/2024 - 15:32:21	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Vargem Bonita - CE 006.2024 Proposta Readequada.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
18/11/2024 - 14:30:55	RAI SERVICOS LTDA	13.369.386/0001-55	Item 0001 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA PRIMAVERA, DAS AZALÉIAS, DAS CAMÉLIAS, DAS ROSAS, DO GIRASSOL, DO JASMIM E DOS CRISÂNTEMOS

Desclassificação: A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item `6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.` conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/11/2024 - 08:17	--	--

0001 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA PRIMAVERA, DAS AZALÉIAS, DAS CAMÉLIAS, DAS ROSAS, DO GIRASSOL, DO JASMIM E DOS CRISÂNTEMOS

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	18/11/2024 - 09:28:52	Bom dia O licitante está cadastrado como ME... Porém o pregoeiro não informou sobre a participação de EPPs no presente certame.	Indeferido

Justificativa: O licitante citado não pediu benefícios que amparam na lei

Chat

Data	Apelido	Frase
30/10/2024 - 10:13:57	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: NÃO.
18/11/2024 - 08:32:12	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/11/2024 - 08:32:19	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/11/2024 - 08:32:19	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/11/2024 - 08:32:19	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/11/2024 - 08:32:19	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/11/2024 - 08:32:22	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/11/2024 - 09:23:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/11/2024 - 09:23:45	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RAI SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 1.885.168,18.
18/11/2024 - 09:23:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/11/2024 às 09:33.
18/11/2024 - 09:28:52	Sistema	O fornecedor VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/11/2024 - 09:35:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:35 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 09:35:24	Sistema	Motivo: SOLICITO PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS NO PRAZO ESTIPULADO
18/11/2024 - 13:14:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2024 - 13:59:55	Agente de Contratação	A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA FOI REPASSADA A EQUIPE RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA ANÁLISE
18/11/2024 - 14:30:55	Sistema	O fornecedor RAI SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/11/2024 - 14:30:55	Sistema	Motivo: A empresa fica inabilitada por não apresentar documentação satisfatória no item `6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de pavimentação de concreto, somatório do item da planilha orçamentária.` conforme análise da equipe técnica não foi apresentado acervo para o item.
18/11/2024 - 14:30:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. com lance de R\$ 1.914.900,00.
18/11/2024 - 14:31:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:35 do dia 18/11/2024.



18/11/2024 - 14:31:54	Sistema	Motivo: SOLICITO PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS NO PRAZO ESTIPULADO
18/11/2024 - 14:39:20	F. VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Documentação Item 0001: Boa tarde Sr. Pregoeiro. Gostaríamos de efetuar a negociação do lance, se possível, para fins de conformidade com a planilha orçamentária.
18/11/2024 - 14:51:41	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 18/11/2024.
18/11/2024 - 15:10:55	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.914.314,37.
18/11/2024 - 15:32:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2024 - 16:19:37	Agente de Contratação	A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA FOI REPASSADA A EQUIPE RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA ANÁLISE
18/11/2024 - 17:23:11	Agente de Contratação	COMO NOSSO EXPEDIENTE TERMINA AS 17:30, VOLTAREMOS COM A CONTINUIDADE DA SESSÃO AMANHÃ APARTIR DAS 08:00
19/11/2024 - 08:07:02	Agente de Contratação	DOCUMENTAÇÃO APRESENTADO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
19/11/2024 - 08:07:09	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA..
19/11/2024 - 08:07:11	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
19/11/2024 - 08:07:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/11/2024 às 08:17.
19/11/2024 - 08:19:17	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
19/11/2024 - 08:19:17	Sistema	Intenção: Bom dia O licitante está cadastrado como ME... Porém o pregoeiro não informou sobre a participação de EPPs no presente certame.
19/11/2024 - 08:19:17	Sistema	Justificativa: O licitante citado não pediu benefícios qua amparam na lei
19/11/2024 - 08:20:09	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Luiz Fernando Barbosa de Oliveira
Agente de Contratação

Deisi Tonial Salvador
Apoio

Ivan Roberto Galvan
Apoio

Luiz Fernando Barbosa de Oliveira
Apoio

