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1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Trata-se da Reforma da quadra do Ginásio de Esportes Municipal de Vargem Bonita/ 

SC. 

 

2. GENERALIDADES 

 

A obra será composta por remoção do piso existente, execução de novo piso polido, 

execução de pintura epóxi bi componente para quadra.  

Alterações na obra só serão permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro 

responsável pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao 

projetado sem autorização incluindo defeitos (substituição, reparos ou mesmo refazer 

o serviço) acarretará em custos adicionais que serão de inteira responsabilidade da 

empresa vencedora do processo licitatório. 

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas: 

 Da AMMOC, responsável pelo projeto;  

 Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução; 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo 

que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas 

especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico 

pelo projeto. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 

técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 

determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de 

construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre 

organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua 

entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da 

mesma. 

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, diário de 

obras, certidões e licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os 

cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços. 
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Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. 

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização 

antes de começar a ser utilizado.  

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta 

especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua 

utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do 

projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações 

complementares. 

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o 

órgão contratante: 

a) ART de execução; 

b) CEI da Previdência Social; 

c) Diário de obra. 

 

2.1 PLACA DE OBRA 

 

Conforme exigido pela fiscalização, a obra deverá possuir placa indicativa em 

conformidade com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente 

Manual e deverão ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente às 

intempéries, metálicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada.  

A placa será afixada pelo Agente Promotor/Mutuário, em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que 

favoreça a melhor visualização. Deverão ser mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das 

obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, 

ou ainda por solicitação da fiscalização. 

Deverá ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigências do 

agente financiador. 
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As dimensões  da placa padrão AMMOC serão de 2,00 m x 1,25 m. 

 

2.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

A empreiteira será responsável pelas instalações de forma a garantir o fornecimento 

de água e energia elétrica, e, portanto, deverão seguir as orientações que constam dos itens 

específicos deste memorial. 

 

3. PISO 

 

3.1 RETIRADA DO PISO EM MADEIRA EXISTENTE 

 
Deverá ser removido todo o piso em madeira existente com o transporte do entulho 

em local de descarte. 

Após a retirada do piso em madeira deverá ser feito a limpeza toda a superfície para 

posterior a aplicação da lona plástica com espessura de 150 micras e malha (15x15) cm de 

ferro com diâmetro de 4,2 mm. 

Os pisos das bordas em concreto serão removidos caso haja necessidade de alguma 

conformação, caso contrário o novo piso será feito sobre o existente com espessura suficiente 

pra criar a conformação com as portas dos ambientes adjacentes a quadra. 
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3.2 PISO EM CONCRETO ARMADO 

 

Será de concreto com 8,00cm de espessura e resistência característica aos 28 dias 

de cura de 25MPa. A armadura do piso será feita com tela soldada malha 10x10cm fio 

5,00mm. Deverá ser executada junta de dilatação serrada com máquina apropriada. Para o 

acabamento do piso deverá ser utilizado régua vibratória e polido visando proporcionar 

acabamento de quadra. No momento da concretagem deverá ser deixado os pontos para a 

fixação dos equipamentos esportivos. 

Deverá ser deixado os suportes dos equipamentos esportivos chumbados no 

piso. 

Serão executadas juntas de dilatação de acordo com orientação da fiscalização, 

preenchidas com PU, e o polimento será com equipamento específico para a função. 

 

3.3  PINTURA 

 

Primeiramente deve-se eliminar o pó com pano embebido em aguarrás. 

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, 

sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para 

receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminação da poeira deverá ser completa, 

tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que 

as tintas sequem inteiramente.  

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta 

em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, 

etc.). 

Os solventes a serem utilizados deverão ser os mesmos específicos recomendados 

pelas fabricantes das tintas utilizadas. 

Deverá ser lixada toda a superfície do piso em concreto com máquinas lixadoras, 

equipadas com pedras abrasivas que removem a superfície do concreto sem resistência e 

resíduos que venham a danificar a pintura. 

O hidrojateamento é executado junto com a lixação. Esta etapa vai lavando e eliminado 

os resíduos deixado pelo polimento e também deixando o piso com característica pronta para 

receber a próxima fundo preparador. 
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O fundo preparador utilizado para posterior receber a pintura, deixando a superfície 

com a aspereza ideal para o revestimento em tinta epóxi poliuretânica. Por ser um material 

com acabamento fosco, formará uma melhor ancoragem para pintura a base de poliuretano. 

A execução da tinta deverá seguir as orientações do fabricante e ter o 

acompanhamento de um profissional habilitado, atestando a aplicação correta da pintura. 

As cores serão escolhidas pelo contratante e fiscalização, aplicada em duas demãos, 

dando assim melhor cobrimento e acabamento para a superfície. 

 

3.4 DEMARCAÇÃO DA QUADRA 

 

Devera seguir o projeto com a demarcação das modalidades. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. 

É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar 

conhecimento da extensão dos serviços. 

• Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, 

obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como 

inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante. 

• O diário de obra deverá ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de 

planejamento da prefeitura de Vargem Bonita. Deverá ser mantido na obra e preenchido 

diariamente. 

 

 


