



**-RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA DRENAGEM-  
ESTACA 0 + 0,000 - 3 + 18,032**

□ BOCA DE LOBO À EXECUTAR .....02 un.



Responsável Técnico  
Assinatura Prefeito(a) Municipal

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA</b>   |   | Serviço:<br><b>PROJETO DE DRENAGEM</b>            |
| Obra:<br>PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA TRAVESSA LUIZ SALVADOR   |   | Trecho:<br><b>Est. 0 + 0,000 - 3 + 18,032</b>     |
| Projeto:<br>DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8<br>MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6<br>ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8<br>MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.964-0 |   | Prancha:<br><b>DRE.<br/>01/04</b>                 |
| Desenho:<br><b>FELIPE L. PARISOTO</b>   | Data de Início:<br><b>ABRIL DE 2019</b> | Data de Revisão:<br>--<br>Escala:<br><b>1/500</b> |