
Obra: Ampliação e Reforma de Fachada
Local: Vargem Bonita Bonificação com Despesas Indiretas (BDI) = 25%

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. CUSTO UNIT. TOTAL TOTAL (COM BDI)
1.0
1.1 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) Vb 1,00 300,00 R$300,00 R$375,00
1.2 Placa de obra Vb 1,00 180,00 R$180,00 R$225,00

R$480,00 R$600,00

2.0
2.1 Execução do barraco provisório m² 8,00 188,28 R$1.506,24 R$1.882,80
2.2 Demolição de alvenaria m³ 7,56 42,69 R$322,74 R$403,42

R$1.828,98 R$2.286,22

3.0
3.1 Locação m 110,00 44,10 R$4.851,00 R$6.063,75

R$4.851,00 R$6.063,75

4.0
4.1 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma de madeira para sapatas m² 134,69 257,89 R$34.735,20 R$43.419,01
4.2 Execução de armadura para sapatas aço CA 50 kg 1126,20 9,50 R$10.698,90 R$13.373,63
4.3 Execução de armadura para sapatas aço CA 60 kg 566,40 6,65 R$3.766,56 R$4.708,20
4.4 Concretagem de sapatas C 35 Mpa, concreto usinado lançado com bomba m³ 29,01 394,75 R$11.451,70 R$14.314,62
4.5 Execução de armadura para vigas baldrame aço CA 50 kg 402,20 9,51 R$3.824,92 R$4.781,15
4.6 Execução de armadura para vigas baldrame aço CA 60 kg 168,70 12,24 R$2.064,89 R$2.581,11
4.7 Concretagem de vigas baldrame C 35 Mpa, concreto usinado m³ 7,53 389,03 R$2.929,40 R$3.661,74
4.8 Impermeabilização de vigas baldrame m² 151,93 26,70 R$4.056,53 R$5.070,66

R$73.528,10 R$91.910,12

5.0
5.1 Execução de armadura para pilares aço CA 50 kg 808,40 9,51 R$7.687,88 R$9.609,86
5.2 Execução de armadura para pilares aço CA 60 kg 284,40 12,24 R$3.481,06 R$4.351,32
5.3 Concretagem pilares C 35 Mpa m³ 7,53 373,51 R$2.812,53 R$3.515,66

R$13.981,47 R$17.476,84

6.0
6.1 Brita nº 2 - 10 cm m³ 63,05 82,16 R$5.180,19 R$6.475,24
6.2 Concreto C20, espessura 7 cm, com armação em tela soldada, diâmetro 5,0 mm, malha 10x10 m² 630,46 80,20 R$50.562,89 R$63.203,62
6.3 Contrapiso em argamassa, traço 1:4, espessura 2 cm m² 630,46 26,34 R$16.606,32 R$20.757,90

R$72.349,40 R$90.436,75

7.0
7.1 Alvenaria Tijolo Cerâmico m² 883,27 66,18 R$58.454,81 R$73.068,51

R$58.454,81 R$73.068,51

8.0
8.1 Lavatório de louça branca suspenso un 2,00 175,27 R$350,54 R$438,18
8.2 Vaso sanitário para PCD louça branca com assento incluso un 2,00 582,73 R$1.165,46 R$1.456,83
8.3 Torneira cromada de mesa para lavatório padrão médio 1/2'' ou 3/4' un 2,00 84,28 R$168,56 R$210,70
8.4 Papeleira de parede em metal cromado un 4,00 40,25 R$161,00 R$201,25
8.5 Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido capacidade 800 a 1500 ml un 2,00 60,49 R$120,98 R$151,23
8.6 Barras de apoio em aço inox para pcd 40 cm un 6,00 52,68 R$316,08 R$395,10
8.7 Barras de apoio em aço inox para pcd 70 cm un 2,00 85,06 R$170,12 R$212,65
8.8 Barras de apoio em aço inox para pcd 80 cm un 4,00 98,40 R$393,60 R$492,00
8.9 Espelho m² 1,44 386,61 R$556,72 R$695,90

8.10 Torneira cromada de mesa para cozinha 1/2'' ou 3/4'' un 9,00 100,07 R$900,63 R$1.125,79
8.11 Caixa de gordura 40 x 40 x 60 cm un 1,00 217,42 R$217,42 R$271,78
8.12 Caixa de gordura 40 x 60 x 75 cm un 2,00 385,32 R$770,64 R$963,30
8.13 Caixa de inspeção un 15,00 193,88 R$2.908,20 R$3.635,25
8.14 Caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm PVC un 6,00 17,97 R$107,82 R$134,78
8.15 caixa d'água em polietileno 1000 L un 1,00 670,01 R$670,01 R$837,51
8.16 Torneira bóia 1/2'' un 1,00 16,78 R$16,78 R$20,98
8.17 Tubo de PVC soldável DN 25 mm instalado em sub ramal de água m 51,70 15,97 R$825,65 R$1.032,06
8.18 Tubo de PVC soldável DN 32 mm instalado em sub ramal de água m 5,20 21,77 R$113,20 R$141,51
8.19 Tubo de PVC soldável DN  40 mm instalado em ramal de água m 12,65 9,28 R$117,39 R$146,74
8.20 Tubo de PVC soldável DN  50 mm instalado em ramal de água m 4,20 10,69 R$44,90 R$56,12
8.21 Registro de gaveta 3/4'' com acabamento cromado un 2,00 61,23 R$122,46 R$153,08
8.22 Registro de gaveta 1.1/2'' com acabamento cromado un 2,00 119,97 R$239,94 R$299,93
8.23 Registo de esfera, PVC soldável, 50 mm un 1,00 49,57 R$49,57 R$61,96
8.24 Joelho 90º, PVC soldável DN 25 mm un 13,00 3,36 R$43,68 R$54,60
8.25 Joelho 90º, com bucha de latão PVC soldável DN 25 mm un 13,00 7,58 R$98,54 R$123,18
8.26 Joelho 90º, PVC soldável DN 40 mm un 4,00 7,84 R$31,36 R$39,20
8.27 Tê de redução, PVC soldável, DN 32 x 25 mm un 4,00 9,03 R$36,12 R$45,15
8.28 Tê de redução, PVC soldável, DN 40 x 32 mm un 2,00 12,74 R$25,48 R$31,85
8.29 Tê PVC soldável DN 25 un 1,00 4,80 R$4,80 R$6,00
8.30 Tê PVC soldável DN 40 un 2,00 12,08 R$24,16 R$30,20
8.31 Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm m 42,15 7,52 R$316,97 R$396,21
8.32 Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm m 16,40 12,65 R$207,46 R$259,33
8.33 Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm m 61,50 20,21 R$1.242,92 R$1.553,64
8.34 Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm m 188,80 37,83 R$7.142,30 R$8.927,88
8.35 Joelho 45º, série normal, esgoto predial DN 50 mm un 1,00 8,10 R$8,10 R$10,13
8.36 Joelho 45º, série normal, esgoto predial DN 75 mm un 6,00 13,41 R$80,46 R$100,58
8.37 Joelho 45º, série normal, esgoto predial DN 100 mm un 2,00 16,79 R$33,58 R$41,98
8.38 Joelho 90º, série normal, esgoto predial DN 150 mm un 12,00 50,37 R$604,44 R$755,55
8.39 Junção y, série normal, esgoto predial DN 50 x 100 mm un 4,00 26,11 R$104,44 R$130,55
8.40 Junção y, série normal, esgoto predial DN 75 x 75 mm un 4,00 31,42 R$125,68 R$157,10
8.41 Junção y, série normal, esgoto predial DN 100 x 75 mm un 1,00 43,80 R$43,80 R$54,75
8.42 Junção y, série normal, esgoto predial DN 100 x 100 mm un 1,00 44,22 R$44,22 R$55,28
8.43 Terminal para tubo de ventilação DN 50 mm un 2,00 8,22 R$16,44 R$20,55
8.44 Calha retangular em aço galvanizado 25 x 20 número 24 m 114,30 83,48 R$9.541,76 R$11.927,21

R$30.284,38 R$37.855,48
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9.0
9.1 Poste Padrão un 1,00 2200,00 R$2.200,00 R$2.750,00
9.2 Aterramento / Haste Terra un 4,00 40,00 R$160,00 R$200,00
9.3 Caixa aterramento pequena un 3,00 8,50 R$25,50 R$31,88
9.4 Cabo Cobre 1x35 m² 9,00 22,60 R$203,40 R$254,25
9.5 Tampa Energia suportada 70x46 125 KN un 3,00 525,00 R$1.575,00 R$1.968,75
9.6 Cabo 1 KV 10 mm m² 165,00 6,10 R$1.006,50 R$1.258,13
9.7 Tubulação inicial / eletroduto m² 31,00 18,00 R$558,00 R$697,50
9.8 Padrão / Aterramento / Tubulação inicial hr 1,00 2500,00 R$2.500,00 R$3.125,00
9.9 Toamadas sobrepor SX un 4,00 8,75 R$35,00 R$43,75

9.10 Interruptor sobrepor SX un 1,00 6,95 R$6,95 R$8,69
9.11 Cabo paralelo 2 x 2,5 m² 40,00 2,86 R$114,40 R$143,00
9.12 Lâmpadas Led 15 w un 2,00 17,50 R$35,00 R$43,75
9.13 Mangueira corrugada p/ parede m² 150,00 1,10 R$165,00 R$206,25
9.14 Tubulações na parede hr 1,00 1800,00 R$1.800,00 R$2.250,00
9.15 Eletrocalha perfil 100 x 100 un 13,33 100,00 R$1.333,00 R$1.666,25
9.16 Eletrocalha perfilado 38 x 38 un 14,33 90,00 R$1.289,70 R$1.612,13
9.17 Cabinho 1,5 m² 802,00 0,95 R$761,90 R$952,38
9.18 Cabinho 2,5 m² 432,00 1,50 R$648,00 R$810,00
9.19 Cabinho 6 m² 288,00 3,60 R$1.036,80 R$1.296,00
9.20 Fixação eletrocalhas, perfilados e passagem cabos hr 1,00 4850,00 R$4.850,00 R$6.062,50
9.21 Luminária Led sob. 36 w Slim un 73,00 50,00 R$3.650,00 R$4.562,50
9.22 Luminária Led sob 18 w Slim un 10,00 35,00 R$350,00 R$437,50
9.23 Fixação luminárias hr 1,00 1650,00 R$1.650,00 R$2.062,50
9.24 Disjuntor Din 1 x 16 A un 10,00 8,00 R$80,00 R$100,00
9.25 Disjuntor Din 1 x 10 A un 2,00 8,00 R$16,00 R$20,00
9.26 Disjuntor Din 1 x 32 A un 2,00 8,70 R$17,40 R$21,75
9.27 Disjuntor Din 3 x 40/50A un 1,00 42,10 R$42,10 R$52,63
9.28 Disjuntor Din 3 x 32 A un 1,00 36,90 R$36,90 R$46,13
9.29 Tomada de embutir 10 A un 40,00 7,40 R$296,00 R$370,00
9.30 Interruptor embutir 1TP un 2,00 6,16 R$12,32 R$15,40
9.31 Interruptor embutir 1TS un 3,00 5,30 R$15,90 R$19,88
9.32 Cd Sob p/12 disjuntores un 1,00 61,05 R$61,05 R$76,31
9.33 Sensor de presença un 4,00 50,15 R$200,60 R$250,75
9.34 Fita isolante un 10,00 5,50 R$55,00 R$68,75
9.35 Tomaadas e interruptores hr 1,00 1150,00 R$1.150,00 R$1.437,50

R$27.937,42 R$34.921,78

10.0
10.1 Alvenaria Tijolo Cerâmico m² 4,80 66,18 R$317,66 R$397,08
10.2 Porta Veneziana (70x170 cm) un. 1,00 449,90 R$449,90 R$562,38
10.3 Muro de Concreto e = 15 cm m² 2,90 90,37 R$262,07 R$327,59

R$1.029,64 R$1.287,05

11.0
11.1 Placas de ACM m² 330,24 280,92 R$92.771,02 R$115.963,78
11.2 Brise de Alumínio que imita Madeira m² 202,60 461,43 R$93.485,72 R$116.857,15
11.3 Revestimento com Pedra Madeira m² 39,00 100,70 R$3.927,30 R$4.909,13
11.4 Letreiro Metálico un. 33,00 75,60 R$2.494,80 R$3.118,50

R$192.678,84 R$240.848,55

12.0
12.1 Estrutura Metálica, vão de 20 metros m² 630,46 185,18 R$116.748,58 R$145.935,73
12.2 Cobertura com Telha Fibrocimento 6 mm i = 15% m² 630,46 32,42 R$20.439,51 R$25.549,39
12.3 Calhas de Chapa Galvanizada (número 24), incluso transporte vertical m 114,30 64,72 R$7.397,50 R$9.246,87
12.4 Rufos de Chapa Galvanizada (número 24) m 154,42 32,48 R$5.015,56 R$6.269,45
12.5 Demolição de Pilares m³ 0,47 451,31 R$213,56 R$266,95
12.6 Armação de Pilares de Reforço kg 37,86 6,80 R$257,45 R$321,81
12.7 Concretagem de Pilares de Reforço m³ 0,47 461,47 R$218,37 R$272,96
12.8 Reforço em viga de concreto com chapa metálica (A 572 Grau 50), espessura de 4 mm m² 3,43 180,84 R$621,11 R$776,39

R$150.911,64 R$188.639,55

13.0
13.1 Chapisco 1:3 (Paredes Internas e Externas) m² 1307,57 3,62 R$4.733,40 R$5.916,75
13.2 Emboço 1:2:8 (Paredes Internas e Externas) m² 1307,57 43,26 R$56.565,48 R$70.706,85
13.3 Cerâmica assentada com Argamassa Colante e Rejuntada (Paredes Internas) m² 102,00 46,71 R$4.764,42 R$5.955,53
13.4 Piso Cerâmico assentado com Argamassa e Rejuntado m² 1113,73 54,80 R$61.032,40 R$76.290,51
13.5 Soleira de granito m 11,04 73,29 R$809,12 R$1.011,40
13.6 Forro de PVC m² 1113,73 40,51 R$45.117,20 R$56.396,50

R$173.022,03 R$216.277,54
14.0
14.1 Janela de correr 2 folhas (300x180 cm) m² 64,80 413,44 R$26.790,91 R$33.488,64
14.2 Janela de correr 2 folhas (300x160 cm) m² 9,60 413,44 R$3.969,02 R$4.961,28
14.3 Janela maxim-ar (80x60 cm) m² 0,96 644,80 R$619,01 R$773,76
14.4 Janela maxim-ar (200x60 cm) m² 4,80 644,80 R$3.095,04 R$3.868,80
14.5 Janela maxim-ar (100x60 cm) m² 3,60 644,80 R$2.321,28 R$2.901,60
14.6 Abertura de madeira (600x100 cm) un. 1,00 284,55 R$284,55 R$355,69
14.7 Abertura de madeira (400x100 cm) un. 1,00 203,25 R$203,25 R$254,06
14.8 Peitoril de granito com pingadeira m 67,60 73,29 R$4.954,40 R$6.193,01
14.9 Porta de abrir (80x210 cm) un. 3,00 394,35 R$1.183,05 R$1.478,81
14.10 Porta de abrir (90x210 cm) un. 2,00 406,16 R$812,32 R$1.015,40
14.11 Porta de abrir 2 folhas (250x300 cm) m² 15,00 428,03 R$6.420,45 R$8.025,56

R$50.653,29 R$63.316,61

15.0
15.1 Fundo Preparador m² 1307,57 2,39 R$3.125,09 R$3.906,37
15.2 Tinta Acrílica (2 demãos) m² 1307,57 16,11 R$21.064,95 R$26.331,19

R$24.190,05 R$30.237,56

R$876.181,03 R$1.095.226,29
OBS: Não constam, neste orçamento, quantificação de materiais e mão de obra de serviços relacionados ao projeto complementar de preventivo contra incêndio.
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