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Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICACOES TECNICAS
CONSTRUGAO DE PONTE COMPLETA NO ASSENTAMENTO 9 DE

NOVEMBRO - INTERIOR
MUNICIPIO DE VARGEM BONITA- SC

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - SC
OBRA: CONSTRUCAO DE CABECEIRAS DE PONTE
LOCAL: INTERIOR — RIO PRATO RASO (LAJEADO BONITO)

ENG° RESPONSAVEL: MAX MOOSHAMMER — CREA/SC 139.164-0

Joacaba, abril de 2024.
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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao
projeto das cabeceiras da ponte sobre o rio Prato Liso (lajeado bonito), conforme mapa de
localizag&o, no Interior, municipio de VARGEM BONITA — SC.

Alteracdes na obra sé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacdo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer
0 servi¢co) acarretard em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

2. GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizag¢éo, placas:

¢ Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

¢ Do 6rgéo concedente dos recursos.

A construcao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 ser4 admitida com autorizacdo do Responséavel
Técnico pelo projeto.

Poderd a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagfes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, diario de
obras, certiddes e licencas, evitando interrupcbes por embargo, assim como possuir 0s

cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.
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Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverd receber aprovacao da fiscalizacdo
antes de comecar a ser utilizado.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacgdo, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes

complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgdo contratante:

a) ART de execucéo;

b) Alvara de construcéao;

c) CEIl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizagdo, a obra deverd possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as
intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada. As
informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno) ou adesivagéo nas placas.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que
favoreca a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservacéo,

inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucao das
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obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade,
ou ainda por solicitagdo da fiscalizacéo.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias
do agente financiador.
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE

OBRA:

PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:

Equipe Técnica:

Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8
André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5

André Felipe Kasteller CREA/SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulain - CREA/SC 50.805-8

Felipe Lorenci Parisoto - CREA/SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7

Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

As dimensdes da placa padrao AMMOC serdo de 2,00 m x 1,25 m.

Modelo na proporgéo 3x1 médulos texto em tipos da famflia avenir centralizado nos dols médulos da direita no valor de 1/5 de médulo

GOVERNO DE

=" SANTA

:

DESCRICAO DA OBRA

mm CATARINA

Convénio N* 000.000-00

| valor: R$ 0.000.000,00

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.

Recurso Estadual: R$ 0.000.000,00 I Contrapartida: R$ 0.000.000,00

Concedente: Nome do Concedente I Orgao/Entidade Executora: Nome da Entidade
Prazo execugao: 000 dias l Inicio: 00/00/0000

Término: 00/00/0000 |

Construtora: Nome da Empreiteira ] Mais Informacdes: www.sctransferencia.sc.gov.br

RESPONSABILIDADE TECNICA
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O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica, anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civil Max Mooshammer, sob o n°® 139.164-0, funcionario da
AMMOC - Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de execuc¢ao
devera ser apresentada pela empresa executora.

Havendo divergéncias entre projeto, memorial e orcamento devera ser consultado o
fiscal da obra. Caso n&o seja possivel, deve sempre ser priorizado o item constante no

orcamento.

5.  LOCACAO DE OBRA

A locacéo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto, sendo
respeitadas suas medidas e cotas.

A locagéo deve ser feita através de equipe de topografia pois ndo podem existir erros
guanto a posicdo e cota de topo das cabeceiras, pois estes servirAho como apoios para as
estruturas pré-fabricadas que constituirdo o tablado da ponte.

A ponte a ser construida devera ser locada ha mesma posicdo da ponte que existia

no local.

6. SINALIZACAO DE OBRA

A sinalizacdo de obras é fundamental importancia na prevencdo de acidentes,
devendo elas, advertirem o motorista quanto a situacdo, com a necessaria antecedéncia,
regulamentar a velocidade e outras condigcbes que se fagam necessérias, canalizar e
ordenar o fluxo de modo a evitar dlvidas ao condutor e minimizar congestionamentos.

Toda a sinalizagdo da obra fica a cargo da Empresa executora, devendo ter boa

visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada as caracteristicas da obra.

7. CABECEIREAS EM CONCRETO ARMADO

7.1  ESCAVACAO

A escavacao sera feita manualmente ou mecanicamente quando o material a ser

removido for composto de argila ou solo de alteracdo de rocha removivel mecanicamente.
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No local onde h& a existéncia de material rochoso, a escavacdo serd feita através de
martelete pneumético, devendo ser tomadas todas as precau¢fes necessarias a seguranca
dos trabalhadores, transeuntes e moradores das areas onde serdo executados 0S Servigos.

7.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura de concreto armado devera ser locada e executada de acordo com
0 projeto estrutural. O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressao
minima de 30 MPa apés 28 dias da execucao.

A execucgdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um
certificado de controle tecnoldgico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes
serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

Antes do lancamento do concreto, as férmas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apos o langamento.

Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente
nos primeiros 7 (sete) dias, como vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes
concretadas durante 24 horas ap6s a conclusdo e manter as superficies imidas por meio da
sacaria, areia molhada ou lamina d’agua.

As eventuais falhas na superficie do concreto seréo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloragao e textura.

Nas estruturas de concreto armado, devera ser cuidadosamente analisado o
escoramento das férmas.

A concretagem s0 sera autorizada apés prévia aprovacao da fiscalizagdo. As formas
devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e serem
suficientemente rigidas para evitar deformacdo sob a carga e vibracdo produzidas pelo
adensamento do concreto.

As férmas deverdo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e n&o sofrer qualquer distor¢do durante o periodo da
concretagem.

As férmas somente poderdo ser retiradas, observando-se 0s requisitos minimos
estabelecidos pela NBR 14931.
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As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverédo obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de agco com modificacao de projeto s6
serd concedida apo6s aprovacao da fiscalizacdo. Nao serdo admitidas emendas de barras
nao previstas no projeto.

Na colocacdo das armaduras nas férmas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, 6leos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos.

O dobramento do aco devera ser feito a frio. O recobrimento e a posicdo das
armaduras dentro das formas serdo asseguradas mediante a fixacdo de espacadores
plasticos ou pré-fabricados, de maneira que ndo possam ser alterados com a concretagem.
Nenhuma peca de aco pode aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as
barras previstas para ligagdo de elementos futuros, que serdo protegidos da oxidagdo por
meio de pintura anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execucao das pecas de concreto armado devera seguir
as especificacBes de projeto, procedendo-se o controle tecnolégico das mesmas conforme
ABNT. Os andaimes para a concretagem devem ser instalados para resistirem a carga do
equipamento previsto sem apoiar nas armaduras.

Qualquer manipulacao do concreto devera ser feita com as precaucdes devidas para
gue nado haja segregacdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporacédo. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir &gua acumulada.

Para adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de vibracdo interna.
A duracdo da vibragcdo deve se limitar ao tempo necessario para produzir o adensamento
sem causar segregacdo. O concreto ndo deve ser inserido nas camadas inferiores de

concreto ja adensado.

7.3 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e dos componentes
adotados sera o controle sistematico da NBR 6118.

A fiscalizagdo supervisionara a retirada e montagem das amostras, e avaliard os
resultados dos relatorios para que sejam cumpridas essas especificacdes e as prescricdes

do projeto.
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8. SUPRAESTRUTURA

A empresa vencedora do processo licitatério sera responsavel pela execug¢do do
tablado da ponte, devendo apresentar a descricdo das pecas adotadas a fiscalizacdo, com
a ART execucao antes do inicio da obra.

A classe da ponte é 45, conforme NBR 7188 - Cargas maoveis.

As solucdes adotadas devem ser apresentadas, bem como o FCK adotado das
pecas pré-moldadas. A estabilidade da estrutura sera de inteira responsabilidade da
executora.

Compreendem a totalidade da estrutura e dos servicos:

e As longarinas em concreto armado pré-moldado, o seu transporte, icamento e

montagem;

e As transversinas em concreto armado pré-moldado, seu transporte, icamento e

montagem;

e A pre-laje, sua ferragem e a concretagem do tabuleiro;

e O guardarodas;

e  Qualquer servico, material ou mao de obra necessario a finalizacdo dos servi¢cos

citados ou a concluséo da finalidade do objeto.

9. DESMOBILIZACAO DA OBRA

No final da obra deverd remover todas as instalagbes do canteiro de servicos,
equipamentos edificacbes temporarias, sobras de material, férmas, sucatas, cimento
hidratado e entulho de construgdo de qualquer espécie. A escolha do local de destino do
material descartado, bem como os 06nus e custos do transporte, sera de inteira
responsabilidade da empresa construtora.

A empreiteira devera deixar a obra limpa, sem entulhos que por ventura sobrem no
momento da execugao dos servigos.

Os entulhos provenientes da obra devem ser descartados por empresa

licenciada pelo IMA para servi¢o de coleta de residuos da construcdao civil.
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10. CONSIDERACOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas € bom reforcar alguns

itens:

e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servigos;

e Sugestdes de alteracdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo,
obtendo deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o
servico como inicialmente previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao
Contratante;

e O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura

municipal. Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.
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