

ATA PARCIAL

Município de Vargem Bonita
Município de Vargem Bonita
Concorrência por Menor Preço - 101/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE CAMPO E PISTA DE CAMINHADA NA VILA CAMPINA DA ALEGRIA, CONFORME PROJETO BÁSICO.	297.982,14	1	UND	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/09/2024 - 14:13	DOCUMENTO_DE_FORMALIZACAO_DA_DEMANDA_assinado.pdf
18/09/2024 - 14:13	ESTUDO_TECNICO_PRELIMINAR_assinado.pdf
18/09/2024 - 14:13	TERMO_DE_REFERENCIA_assinado.pdf
18/09/2024 - 14:13	Projeto.zip
18/09/2024 - 14:13	Edital_Concorrência_002-2024.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
03/10/2024 - 09:41:56	Documentos solicitados para o processo 101/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 101/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2024 - 10:45:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 101/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2024 - 15:03:52	Documentos solicitados para o processo 101/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 101/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2024 - 16:09:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 101/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2024 - 17:18:28	Documentos solicitados para o processo 101/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 101/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2024 - 18:52:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 101/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/10/2024 - 08:22:53	Documentos solicitados para o processo 101/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 101/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/10/2024 - 10:06:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 101/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Empreitada por preço unitário para Execução da Obra de Reforma de Campo e Pista de Caminhada na Vila Campina da Alegria, conforme projeto básico.	ZELAR CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	284.800,00	1	284.800,00

Declarações Obrigatórias



Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Empreitada por preço unitário para Execução da Obra de Reforma de Campo e Pista de Caminhada na Vila Campina da Alegria, conforme projeto básico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	39.967.894/0001-29	30/09/2024 - 06:23:32	N/C	N/C	1	R\$297.982,14	R\$ 297.982,14	Sim
CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	48.488.278/0001-86	02/10/2024 - 14:46:32	Próprio	Próprio	1	R\$297.982,14	R\$ 297.982,14	Sim
ZELAR CONSTRUTORA LTDA	27.856.626/0001-50	02/10/2024 - 16:00:12	N/C	N/C	1	R\$297.982,14	R\$ 297.982,14	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ZELAR CONSTRUTORA LTDA	27.856.626/0001-50	60 dias
CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	48.488.278/0001-86	60 dias
DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	39.967.894/0001-29	90 dias

Lances Enviados

0001 - Empreitada por preço unitário para Execução da Obra de Reforma de Campo e Pista de Caminhada na Vila Campina da Alegria, conforme projeto básico.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/09/2024 - 06:23:32	297.982,14 (proposta)	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alamedado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alamedado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
02/10/2024 - 14:46:32	297.982,14 (proposta)	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
02/10/2024 - 16:00:12	297.982,14 (proposta)	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:33:18	297.800,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alamedado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alamedado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:34:22	297.700,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:39:15	297.600,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 08:39:26	297.500,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:41:21	297.400,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29



03/10/2024 - 08:41:34	297.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:41:45	297.300,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:41:54	296.900,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:41:58	296.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 08:42:08	295.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:42:41	294.900,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:42:53	294.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:43:05	294.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 08:43:17	293.900,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:43:23	293.500,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:43:33	292.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 08:43:43	290.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:43:59	291.900,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:44:05	289.900,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:44:16	289.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14



03/10/2024 - 08:44:53	288.900,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:45:16	288.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:45:34	287.900,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:45:51	287.500,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:46:57	287.400,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:47:13	287.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:48:43	286.900,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:49:05	286.500,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:49:53	286.400,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:50:02	286.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:51:37	285.900,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:51:49	285.500,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:53:45	285.400,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 08:54:00	285.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:55:03	285.450,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido



03/10/2024 - 08:55:14	285.300,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:55:31	285.200,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 08:55:57	285.100,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 08:56:39	284.900,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 08:56:58	284.500,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:58:24	284.950,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:58:34	284.800,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2024 - 08:58:55	284.400,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 08:59:15	284.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 08:59:36	280.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:00:35	279.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 09:01:16	279.800,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:01:41	278.900,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:02:00	277.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14



03/10/2024 - 09:03:56	276.900,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:04:15	276.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 09:04:38	275.900,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:05:30	275.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 09:06:44	274.900,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:07:25	274.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 09:07:44	273.900,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:08:00	273.500,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 09:08:26	273.400,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:08:44	273.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 09:09:18	272.900,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29



03/10/2024 - 09:09:33	272.500,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 09:09:52	272.400,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:10:44	272.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 09:11:10	271.900,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:11:44	271.500,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 09:12:08	271.400,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:12:29	271.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 09:12:52	269.900,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:13:04	269.500,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14
03/10/2024 - 09:13:19	269.400,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:13:52	269.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14



03/10/2024 - 09:14:55	268.900,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Cancelado - A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 03/10/2024 17:17:29
03/10/2024 - 09:15:22	268.000,00	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	Cancelado - A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária. 03/10/2024 15:02:14

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/10/2024 - 10:45:08	39.967.894/0001-29 - DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	DJ.rar
0001	03/10/2024 - 16:09:21	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Documentos_Habilitação.zip
0001	03/10/2024 - 18:52:52	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	habilitação_vargem.zip
0001	04/10/2024 - 10:06:31	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA.rar

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	02/10/2024 - 19:54	DEJANIR ANTUNES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/10/2024 - 10:34	07/10/2024 - 23:59	10/10/2024 - 23:59

0001 - Empreitada por preço unitário para Execução da Obra de Reforma de Campo e Pista de Caminhada na Vila Campina da Alegria, conforme projeto básico.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	03/10/2024 - 09:25:33	Manifestamos a nossa intenção de recurso, onde as razões vamos expor em peça recursal.	Deferido
48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	03/10/2024 - 09:26:57	Manifestamos intenção de recurso em observância à falta de documentos de habilitação.	Indeferido

Justificativa: DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM CONFORMIDADE E TEMPO ESTIMADO EM EDITAL

Chat

Data	Apelido	Frase
18/09/2024 - 14:15:46	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: ..
03/10/2024 - 08:32:17	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/10/2024 - 08:32:26	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/10/2024 - 08:32:26	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



03/10/2024 - 08:32:26	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/10/2024 - 08:32:26	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
03/10/2024 - 08:32:30	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
03/10/2024 - 08:32:30	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/10/2024 - 08:32:43	Sistema	O item 0001 foi suspenso pelo agente de contratação.
03/10/2024 - 08:32:53	Sistema	O item 0001 foi reaberto pelo agente de contratação.
03/10/2024 - 09:17:22	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/10/2024 - 09:19:15	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME com lance de R\$ 268.000,00.
03/10/2024 - 09:19:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/10/2024 às 09:29.
03/10/2024 - 09:25:33	Sistema	O fornecedor ZELAR CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/10/2024 - 09:26:57	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA TOMBINI LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/10/2024 - 09:41:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:41 do dia 03/10/2024.
03/10/2024 - 09:41:56	Sistema	Motivo: Solicito documentação de habilitação e juntamente a proposta readequada em conformidade com edital e seus anexos no tempo estimado conforme especificado no item 7.10.1. do edital
03/10/2024 - 09:43:24	Agente de Contratação	AS INTENÇÕES DE RECURSOS, SERÃO AVALIADAS NO FINAL DA HABILITAÇÃO CONFORME RECOMENDAÇÃO ESCLARECIDA PELO SUPORTE DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
03/10/2024 - 10:45:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/10/2024 - 11:47:19	Agente de Contratação	A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA FOI REPASSADA A RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA ANÁLISE
03/10/2024 - 11:49:12	Agente de Contratação	ASSIM QUE TIVERMOS O RETORNO PROSSEGUIREMOS O PROCESSO, AS 15 HORAS DAREMOS UM POSICIONAMENTO
03/10/2024 - 15:02:14	Sistema	O fornecedor DJ CENTRAL SERVICOS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/10/2024 - 15:02:14	Sistema	Motivo: A empresa só apresentou acervo de edificação, nada relacionado com praça, alambrado, campo... desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.1. Mínimo 50% da área de execução de piso de concreto armado, Item 1.3.0.2. da planilha orçamentária; 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária; 6.6.48.1.3. Mínimo 50% da área de execução de alambrado, Item 1.2.4.1. da planilha orçamentária.
03/10/2024 - 15:02:14	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA TOMBINI LTDA com lance de R\$ 268.900,00.
03/10/2024 - 15:03:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:03 do dia 03/10/2024.
03/10/2024 - 15:03:53	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS DOCUMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA READEQUADA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS ANEXOS E JÁ RELACIONADOS NO TEMPO ESTIMADO EM EDITAL
03/10/2024 - 16:09:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/10/2024 - 16:09:34	F. CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Documentação Item 0001: todos os documentos anexados!
03/10/2024 - 17:17:29	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA TOMBINI LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/10/2024 - 17:17:29	Sistema	Motivo: A empresa apresentou acervo de alguns itens e de outros não o suficiente, desta forma inabilitamos a empresa por não cumprimento dos artigos do item de habilitação e qualificação técnica conforme descrito abaixo: 6.6.48.1.2. Mínimo 50% do comprimento da execução de dreno, Item 1.2.2.1 da planilha orçamentária;
03/10/2024 - 17:17:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ZELAR CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 284.800,00.
03/10/2024 - 17:18:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:18 do dia 03/10/2024.
03/10/2024 - 17:18:28	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS DOCUMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA READEQUADA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS ANEXOS E JÁ RELACIONADOS NO TEMPO ESTIMADO EM EDITAL
03/10/2024 - 17:35:08	F. ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Solicitamos prorrogação de prazo para envio.
03/10/2024 - 17:36:46	F. ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Sr Pregoeiro, solicitamos prorrogação de prazo para envio, conforme item 5.20.4. do edital.
03/10/2024 - 18:52:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/10/2024 - 19:13:28	F. ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Boa noite, devido ao horário, fora de expediente. Ainda não conseguimos enviar a proposta readequada. Enviaremos em seguida. Porém será necessário mais prazo conforme solicitado anteriormente.
04/10/2024 - 08:08:47	Agente de Contratação	A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA FOI REPASSADA A RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA ANÁLISE ASSIM QUE TIVERMOS O RETORNO PROSSEGUIREMOS O PROCESSO, AS 10 HORAS DAREMOS UM POSICIONAMENTO
04/10/2024 - 08:22:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:22 do dia 04/10/2024.
04/10/2024 - 08:22:53	Sistema	Motivo: SOLICITO A PROPOSTA READEQUADA NO TEMPO ESTIMADO CONFORME SOLICITADO A PRORROGAÇÃO E EMBASADO EM EDITAL
04/10/2024 - 10:06:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/10/2024 - 10:23:33	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ZELAR CONSTRUTORA LTDA.
04/10/2024 - 10:23:37	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
04/10/2024 - 10:24:19	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
04/10/2024 - 10:24:19	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso em observância à falta de documentos de habilitação.



04/10/2024 - 10:24:19	Sistema	Justificativa: DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM CONFORMIDADE E TEMPO ESTIMADO EM EDITAL
04/10/2024 - 10:24:22	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
04/10/2024 - 10:24:22	Sistema	Intenção: Manifestamos a nossa intenção de recurso, onde as razões vamos expor em peça recursal.
04/10/2024 - 10:24:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/10/2024 às 10:34.
04/10/2024 - 10:50:25	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 07/10/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 10/10/2024 às 23:59.

Luiz Fernando Barbosa de Oliveira
Agente de Contratação

Deisi Tonial Salvador
Apoio

Ivan Roberto Galvan
Apoio

Luiz Fernando Barbosa de Oliveira
Apoio

