
Obra: Base de Preços:

Item Código Descrição Unid Coef. Preço Unit. Total

1.1 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024M2 3,3

Composição 93244
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,01 77,87 0,47

Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,73 0,23

Composição 73436
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,00 183,99 0,46

Composição 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,01 121,76 1,01

Composição 5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00 302,59 0,09

Composição 5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,01 86,47 0,65

Composição 5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00 372,56 0,40

1.2 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024M3 208,01

Composição 91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,03 0,71 0,02

Composição 91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,03 11,13 0,36

Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 26,73 16,95

Composição 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,58 36,22 57,19

Insumo 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,60 111,91 66,59

Insumo 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,60 112,50 66,94

1.3 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 8,64

Composição 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 35,93 0,80

Composição 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00 28,63 0,09

Insumo 43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 6,99 7,76

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

ORÇAMENTO EXECUÇAO PAVIMENTO RIGIDO BOMBEIROS CATANDUVAS/SC

1 - EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO E REDE DE COLETA  PLUVIAL

Custo Unitario: R$ 208,01 / Custo Com BDI: R$ 251,69 / Quantidade: 59,56 M3 / Custo Total: R$ 14.990,66

Custo Unitario: R$ 3,30 / Custo Com BDI: R$ 3,99 / Quantidade: 595,60 M2 / Custo Total: R$ 2.376,44

SINAPI - 04/2026

Custo Unitario: R$ 8,64 / Custo Com BDI: R$ 10,45 / Quantidade: 3.437,50 KG / Custo Total: R$ 35.921,88



1.4 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 55,89

Composição 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 37,16 14,95

Composição 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 28,25 11,37

Insumo 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,02 2,31 0,05

Insumo 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 1,04 28,53 29,54

1.5 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020UN 689,82

Composição 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 M2 0,81 9,46 7,66

Composição 97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 0,04 2.938,42 131,64

Composição 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021 M3 0,07 577,17 42,94

Composição 88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,12 722,67 83,54

Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 26,73 106,99

Composição 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,09 36,22 184,52

Composição 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,01 641,45 9,49

Insumo 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 131,82 0,76 100,18

Insumo 6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,44 42,39 18,72

Composição 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,02 73,16 1,30

Composição 5678
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,01 167,18 1,45

Insumo 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01 15,42 0,19

Insumo 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,14 2,53 0,36

Insumo 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,12 7,23 0,86

Insumo 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 5,32 0,03

1.6 103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025UN 350,93

Composição 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01 820,44 4,68

Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 26,73 7,43

Composição 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 36,22 10,07

Insumo 11245
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO 
PASSEIO UN 1,00 328,77 328,77

Custo Unitario: R$ 350,93 / Custo Com BDI: R$ 424,62 / Quantidade: 26,00 UN / Custo Total: R$ 11.040,12

Custo Unitario: R$ 55,89 / Custo Com BDI: R$ 67,62 / Quantidade: 60,00 M / Custo Total: R$ 4.057,20

Custo Unitario: R$ 689,82 / Custo Com BDI: R$ 834,68 / Quantidade: 2,00 UN / Custo Total: R$ 1.669,36



1.7 103904 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 M2 156,66

Composição 97120
BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022 KG 0,30 9,32 2,84

Composição 97117
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022 KG 0,74 20,30 15,10

Composição 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 KG 0,05 71,26 3,39

Composição 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 0,16 0,48 0,08

Composição 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 1,00 2,81 2,81

Composição 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 KG 0,02 13,89 0,25

Composição 95270
RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP 
DIURNO. AF_09/2016 CHP 0,01 10,99 0,09

Composição 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,01 1,39 0,01

Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 26,73 6,80

Composição 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 36,22 3,24

Composição 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 40,20 3,90

Insumo 43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,19 34,83 6,77

Insumo 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG 0,40 9,03 3,61

Insumo 34495
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,16 675,41 107,35

Insumo 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01 15,42 0,08

Insumo 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,16 2,53 0,39

Insumo 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,00 5,32 0,01

1.8 89462 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022M2 141,11

Composição 88715
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,01 666,07 8,33

Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 26,73 19,78

Composição 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 36,22 26,80

Insumo 38596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 1,29 5,91 7,62

Insumo 38590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 15,51 4,78 74,14

Insumo 38588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 1,55 2,88 4,46

1.9 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022M2 102,76

Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 26,73 5,82

Composição 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 36,22 3,17

Composição 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 40,20 5,23

Insumo 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,10 615,84 60,66

Insumo 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM M2 1,08 24,16 26,13

Insumo 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,02 15,13 0,36

Insumo 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20 2,53 0,51

Insumo 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,67 0,92

Insumo 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,00 5,32 0,01

Custo Unitario: R$ 141,11 / Custo Com BDI: R$ 170,74 / Quantidade: 15,00 M2 / Custo Total: R$ 2.561,10

Custo Unitario: R$ 102,76 / Custo Com BDI: R$ 124,33 / Quantidade: 70,00 M2 / Custo Total: R$ 8.703,10

Custo Unitario: R$ 156,66 / Custo Com BDI: R$ 189,55 / Quantidade: 595,60 M2 / Custo Total: R$ 112.895,98



1.10 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 152,62

Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28 26,73 34,19

Composição 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 36,22 23,14

Insumo 36178
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR 
NATURAL UN 6,44 12,81 82,46

Insumo 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,24 4,34 1,04

Insumo 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 8,62 1,37 11,81

1.11 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 502,69

Composição 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,50 27,03 13,52

Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12 26,73 29,90

Composição 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 40,20 14,99

Insumo 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01 15,42 0,20

Insumo 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,01 28,77 0,33

Insumo 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO) M2 1,00 432,00 432,00

Insumo 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,21 3,67 11,77

1.12 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 0,48

Composição 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 
PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,00 10,72 0,03

Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,73 0,21

Composição 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 36,22 0,26

AMORIM OBRAS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CREA 199819-2

Custo Unitario: R$ 0,48 / Custo Com BDI: R$ 0,58 / Quantidade: 200,00 M / Custo Total: R$ 116,00

Custo Unitario: R$ 502,69 / Custo Com BDI: R$ 608,25 / Quantidade: 1,00 M2 / Custo Total: R$ 608,25

Custo Unitario: R$ 152,62 / Custo Com BDI: R$ 184,67 / Quantidade: 6,50 M2 / Custo Total: R$ 1.200,36
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