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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA CIVIL 

 

OBRA: Execução de pavimento rígido do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar 

LOCAL: Rua Venceslau Brás, nº 2301 – Centro 

MUNICÍPIO: Catanduvas – Santa Catarina 

 

1.0 INTRODUÇÃO 

 

O presente Memorial Descritivo estabelece as especificações técnicas 

para a execução dos serviços referentes à pavimentação da entrada do Quartel 

do Corpo de Bombeiros Militar, localizado no endereço supracitado. 

Este documento complementa os projetos executivos e tem por finalidade 

definir os materiais, métodos construtivos, critérios de execução e padrões 

mínimos de qualidade que deverão ser observados durante toda a obra. 

Em caso de divergência entre os documentos técnicos, deverá ser 

obedecida a seguinte ordem de prioridade: 

 

1. Projeto Arquitetônico; 

2. Projeto Estrutural; 

3. Memorial Descritivo; 

4. Especificações da Fiscalização. 

 

Quaisquer dúvidas deverão ser esclarecidas junto aos autores dos 

projetos e à fiscalização antes da execução dos serviços. 

 

2.0 GENERALIDADES 

 

A execução da obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos 

executivos, às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e às 

exigências da fiscalização. 

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA: 
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• conferir previamente todas as medidas em campo; 

• verificar níveis, alinhamentos e interferências existentes; 

• compatibilizar todos os projetos; 

• executar a obra conforme as boas práticas de engenharia; 

• reparar quaisquer danos causados durante a execução dos serviços. 

 

Todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, seguros, taxas, 

licenças, transporte, alimentação, equipamentos e demais despesas 

necessárias para perfeita execução da obra serão de responsabilidade exclusiva 

da contratada. 

Os serviços somente poderão ser iniciados após emissão do Alvará de 

Construção, ART/RRT de execução e demais licenciamentos exigidos. 

 

3.0 NORMAS TÉCNICAS 

 

Os serviços deverão atender, sempre em suas versões vigentes, às 

seguintes normas, entre outras aplicáveis: 

 

• ABNT NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto; 

• ABNT NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações; 

• ABNT NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto; 

• ABNT NBR 12655 – Concreto de Cimento Portland; 

• ABNT NBR 9050 – Acessibilidade; 

• ABNT NBR 16537 – Piso Tátil; 

• ABNT NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário; 

• ABNT NBR 10844 – Instalações Prediais de Águas Pluviais; 

• NR-18 – Segurança e Saúde na Construção; 

• NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual; 

• NR-35 – Trabalho em Altura (quando aplicável). 

 

4.0 CANTEIRO DE OBRAS 

 

A contratada deverá instalar e manter o canteiro de obras em perfeitas 

condições de funcionamento, contemplando: 
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• sanitários; 

• depósito de materiais; 

• local para armazenamento de ferramentas; 

• instalações provisórias; 

• sinalização da obra. 

 

A obra deverá permanecer organizada durante toda sua execução. 

Será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) e do Programa de 

Gerenciamento de Riscos (PGR), além do atendimento às demais exigências 

legais. 

 

5.0 CADERNO DE ENCARGOS 

 

A contratada deverá manter no canteiro um Caderno de Encargos ou Livro 

de Obras para registro das ocorrências, orientações da fiscalização, liberações, 

medições e demais informações pertinentes. 

 

6.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

6.1 Placa da Obra 

 

Será instalada placa de identificação da obra conforme padrão fornecido 

pela Administração Pública. 

A placa deverá permanecer em perfeito estado de conservação durante 

toda a execução dos serviços. 

 

7.0 MATERIAIS 

 

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira 

qualidade, sem defeitos de fabricação e atender às normas da ABNT. 

A fiscalização poderá solicitar certificados, laudos, ensaios tecnológicos e 

notas fiscais sempre que julgar necessário. 

Materiais rejeitados deverão ser imediatamente removidos da obra. 
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8.0 MOVIMENTO DE TERRA 

 

Toda movimentação de terra necessária será executada pela contratada. 

As escavações deverão obedecer à ABNT NBR 6122 e às condições de 

segurança previstas na NR-18. 

Sempre que necessário serão executados: 

 

• escavações; 

• reaterros; 

• compactações; 

• drenagem provisória; 

• proteção contra erosão. 

 

O material inadequado será removido para local licenciado. 

 

9.0 INFRAESTRUTURA 

 

9.1 Lastro de Regularização 

 

Será executado lastro granular brita 01 e 02 conforme SINAPI 100324. 

O material deverá ser espalhado, nivelado e compactado mecanicamente, 

atingindo grau de compactação adequado para suporte do piso. 

 

9.2 Piso em Concreto Armado 

 

Será executado piso industrial em concreto estrutural conforme iten 

SINAPI 103904 com: 

 

• resistência característica Fck = 35 MPa; 

• espessura de 15 cm; 

• acabamento mecânico desempenado; 

• lançamento e adensamento mecânico; 

• execução conforme projeto estrutural. 
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O concreto deverá atender à ABNT NBR 12655 e NBR 14931. 

O piso frontal se estenderá até o passeio público, contendo o rebaixo do 

meio fio, conforme descrito em projeto. 

A armadura será composta por malha armada, conforme projeto 

estrutural, utilizando espaçadores para garantir o cobrimento especificado. 

Sobre o lastro deverá ser instalada lona plástica de polietileno antes da 

concretagem. 

A cura do concreto deverá ocorrer por período mínimo de sete dias, 

através de cura úmida ou produto químico específico. 

As juntas de retração deverão ser executadas conforme projeto e item 

SINAPI 97114, respeitando os espaçamentos previstos. 

Quando solicitado pela fiscalização, deverão ser realizados ensaios 

tecnológicos e rompimento de corpos de prova. 

O piso frontal deverá estender-se até o passeio público, incluindo o 

rebaixo do meio-fio conforme projeto executivo. 

 

10.0 ALVENARIAS 

 

Serão executadas alvenarias em blocos estruturais de concreto 14 x 19 x 

29 cm, resistência mínima de 4,5 MPa, assentados com argamassa traço 1:2:8. 

As juntas deverão possuir espessura uniforme e os alinhamentos deverão 

seguir rigorosamente o projeto executivo. 

 

11.0 DRENAGEM PLUVIAL 

 

A drenagem pluvial, serão utilizados tubos em PVC Série R com diâmetro 

nominal de 100 mm, conexões apropriadas e juntas estanques. 

As tubulações deverão obedecer às declividades previstas em projeto. 

As grelhas de ferro fundido simples, com requadro de 300 x 1000 mm, 

serão assentadas em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, devidamente 

niveladas com o piso acabado. Todo o sistema deverá garantir o escoamento 

adequado das águas, evitando empoçamentos e assegurando o funcionamento 

contínuo das redes. 
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As grelhas metálicas deverão ser perfeitamente niveladas ao piso 

acabado. 

Todo o sistema deverá garantir o adequado escoamento das águas 

pluviais. 

 

11.1 Caixas de Passagem 

 

As caixas de passagem serão executadas em alvenaria de tijolos 

maciços, assentados com argamassa de cimento e areia, revestidas 

internamente com argamassa impermeabilizada, conforme dimensões previstas 

em projeto. 

As tampas deverão ser compatíveis com o local de instalação, garantindo 

resistência mecânica, segurança e facilidade de manutenção. 

 

12.0 ACESSIBILIDADE 

 

12.1 Piso Tátil 

 

Serão instalados pisos táteis de alerta e direcionais conforme indicado em 

projeto arquitetônico e de acessibilidade, atendendo integralmente à ABNT NBR 

9050 e ABNT NBR 16537. 

Os pisos deverão possuir elevada resistência ao desgaste, superfície 

antiderrapante e contraste visual adequado, garantindo acessibilidade e 

segurança às pessoas com deficiência visual. 

Sua instalação deverá obedecer rigorosamente ao posicionamento, 

dimensões e paginação indicados em projeto. 

 

13.0 CONTROLE TECNOLÓGICO 

 

A fiscalização poderá solicitar ensaios tecnológicos durante a execução 

da obra. 

Quando exigido, deverão ser apresentados: 

 

 



7 
 

• ensaios de resistência do concreto; 

• certificados dos materiais empregados; 

• notas fiscais; 

• controle de compactação do lastro; 

• demais documentos necessários para comprovação da qualidade dos 

serviços. 

 

Todos os custos decorrentes destes ensaios correrão por conta da 

contratada. 

 

14.0 LIMPEZA FINAL 

 

Ao término dos serviços, toda a obra deverá ser entregue completamente 

limpa. 

Serão removidos: 

 

• restos de materiais; 

• entulhos; 

• equipamentos; 

• instalações provisórias; 

• resíduos de construção. 

 

Os resíduos deverão receber destinação ambientalmente adequada, 

conforme legislação vigente. 

 

15.0 ENTREGA DA OBRA 

 

Antes do recebimento definitivo será realizada vistoria técnica pela 

fiscalização. 

A contratada deverá corrigir, sem ônus para a contratante, quaisquer 

imperfeições constatadas. 

A obra somente será considerada concluída após: 
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• aprovação da fiscalização; 

• funcionamento adequado de todos os sistemas; 

• limpeza geral; 

• entrega da documentação técnica eventualmente exigida; 

• atendimento integral aos projetos, memorial descritivo, contrato e 

normas técnicas vigentes. 

 

Todos os serviços deverão ser executados observando rigorosamente os 

projetos executivos, as especificações deste memorial, as normas da ABNT, as 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e as orientações da 

fiscalização, garantindo qualidade, durabilidade, segurança e pleno desempenho 

da obra. 

 

 

 

 

 

 

AMORIM OBRAS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 

CREA: 199819-2 
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