MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA CIVIL

OBRA: Execucao de pavimento rigido do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar
LOCAL: Rua Venceslau Bras, n° 2301 — Centro
MUNICIPIO: Catanduvas — Santa Catarina

1.0 INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo estabelece as especificacfes técnicas
para a execucao dos servicos referentes & pavimentagédo da entrada do Quartel
do Corpo de Bombeiros Militar, localizado no endereco supracitado.

Este documento complementa os projetos executivos e tem por finalidade
definir os materiais, métodos construtivos, critérios de execucdo e padrbes
minimos de qualidade que deverao ser observados durante toda a obra.

Em caso de divergéncia entre os documentos técnicos, devera ser

obedecida a seguinte ordem de prioridade:

Projeto Arquitetbnico;
Projeto Estrutural;

Memorial Descritivo;

w0 N

Especificagdes da Fiscalizacéo.

Quaisquer duvidas deverdo ser esclarecidas junto aos autores dos

projetos e a fiscalizacdo antes da execucdo dos servicos.

2.0 GENERALIDADES

A execucdo da obra devera obedecer rigorosamente aos projetos
executivos, as normas técnicas da Associacado Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e as
exigéncias da fiscalizagao.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA:



e conferir previamente todas as medidas em campo;

« verificar niveis, alinhamentos e interferéncias existentes;

e compatibilizar todos os projetos;

e executar a obra conforme as boas praticas de engenharia;

e reparar quaisquer danos causados durante a execucado dos servicos.

Todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, seguros, taxas,
licencas, transporte, alimentacdo, equipamentos e demais despesas
necessarias para perfeita execucao da obra serdo de responsabilidade exclusiva
da contratada.

Os servicos somente poderdo ser iniciados apos emissao do Alvara de

Construcéo, ART/RRT de execucédo e demais licenciamentos exigidos.

3.0 NORMAS TECNICAS

Os servicos deverdo atender, sempre em suas versdes vigentes, as

seguintes normas, entre outras aplicaveis:

« ABNT NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto;

« ABNT NBR 6122 — Projeto e Execucdo de Fundacodes;

« ABNT NBR 14931 — Execucao de Estruturas de Concreto;
e« ABNT NBR 12655 — Concreto de Cimento Portland;

« ABNT NBR 9050 — Acessibilidade;

« ABNT NBR 16537 — Piso Tatil;

« ABNT NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario;
« ABNT NBR 10844 — Instalac6es Prediais de Aguas Pluviais;
e NR-18 — Seguranca e Saude na Construcéo;

e« NR-06 — Equipamentos de Protecéo Individual;

e NR-35 - Trabalho em Altura (quando aplicavel).

4.0 CANTEIRO DE OBRAS

A contratada deverd instalar e manter o canteiro de obras em perfeitas

condi¢des de funcionamento, contemplando:



e sanitarios;

e depossito de materiais;

e local para armazenamento de ferramentas;
e instalacdes provisorias;

e sinalizacao da obra.

A obra devera permanecer organizada durante toda sua execuc¢ao.

Ser& obrigatoria a utilizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual
(EPIs), Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs) e do Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR), aléem do atendimento as demais exigéncias

legais.

5.0 CADERNO DE ENCARGOS

A contratada devera manter no canteiro um Caderno de Encargos ou Livro
de Obras para registro das ocorréncias, orientacdes da fiscalizacéo, liberagoes,

medi¢cdes e demais informacdes pertinentes.

6.0 SERVICOS PRELIMINARES

6.1 Placa da Obra

Sera instalada placa de identificacdo da obra conforme padréao fornecido
pela Administracao Publica.
A placa devera permanecer em perfeito estado de conservacdo durante

toda a execucéo dos servicos.

7.0 MATERIAIS

Todos o0s materiais empregados deverdao ser novos, de primeira
gualidade, sem defeitos de fabricacéo e atender as normas da ABNT.

A fiscalizacéo podera solicitar certificados, laudos, ensaios tecnoldgicos e
notas fiscais sempre que julgar necessario.

Materiais rejeitados deverdo ser imediatamente removidos da obra.



8.0 MOVIMENTO DE TERRA

Toda movimentacao de terra necessaria sera executada pela contratada.
As escavacOes deverdo obedecer a ABNT NBR 6122 e as condi¢Bes de
seguranca previstas na NR-18.

Sempre que necessario serdo executados:

escavacoes;
e reaterros;
e compactacoes;
e drenagem provisoria;
e protegdo contra eroséo.
O material inadequado sera removido para local licenciado.
9.0 INFRAESTRUTURA
9.1 Lastro de Regularizagéao
Seré& executado lastro granular brita 01 e 02 conforme SINAPI 100324.
O material devera ser espalhado, nivelado e compactado mecanicamente,
atingindo grau de compactacao adequado para suporte do piso.

9.2 Piso em Concreto Armado

Serad executado piso industrial em concreto estrutural conforme iten
SINAPI 103904 com:

resisténcia caracteristica Fck = 35 MPa;

e espessurade 15cm;
e acabamento mecanico desempenado;
e lancamento e adensamento mecanico;

e execucao conforme projeto estrutural.



O concreto devera atender a ABNT NBR 12655 e NBR 14931.

O piso frontal se estendera até o passeio publico, contendo o rebaixo do
meio fio, conforme descrito em projeto.

A armadura sera composta por malha armada, conforme projeto
estrutural, utilizando espacadores para garantir o cobrimento especificado.

Sobre o lastro devera ser instalada lona plastica de polietileno antes da
concretagem.

A cura do concreto devera ocorrer por periodo minimo de sete dias,
através de cura Umida ou produto quimico especifico.

As juntas de retracdo deverdo ser executadas conforme projeto e item
SINAPI 97114, respeitando os espacamentos previstos.

Quando solicitado pela fiscalizagdo, deverdo ser realizados ensaios
tecnoldgicos e rompimento de corpos de prova.

O piso frontal devera estender-se até o passeio publico, incluindo o

rebaixo do meio-fio conforme projeto executivo.

10.0 ALVENARIAS

Serdo executadas alvenarias em blocos estruturais de concreto 14 x 19 x
29 cm, resisténcia minima de 4,5 MPa, assentados com argamassa trago 1:2:8.
As juntas deverdo possuir espessura uniforme e os alinhamentos deverdo

seguir rigorosamente o projeto executivo.

11.0 DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem pluvial, serdo utilizados tubos em PVC Série R com diametro
nominal de 100 mm, conexdes apropriadas e juntas estanques.

As tubulacdes deverdo obedecer as declividades previstas em projeto.

As grelhas de ferro fundido simples, com requadro de 300 x 1000 mm,
serdo assentadas em argamassa de cimento e areia no trago 1:3, devidamente
niveladas com o piso acabado. Todo o sistema devera garantir 0 escoamento
adequado das aguas, evitando empocamentos e assegurando o funcionamento

continuo das redes.



As grelhas metalicas deverdo ser perfeitamente niveladas ao piso
acabado.
Todo o sistema devera garantir o adequado escoamento das &aguas

pluviais.

11.1 Caixas de Passagem

As caixas de passagem serdo executadas em alvenaria de tijolos
maci¢os, assentados com argamassa de cimento e areia, revestidas
internamente com argamassa impermeabilizada, conforme dimensdes previstas
em projeto.

As tampas deverdo ser compativeis com o local de instala¢do, garantindo

resisténcia mecanica, seguranca e facilidade de manutencéo.

12.0 ACESSIBILIDADE

12.1 Piso Tétil

Serao instalados pisos tateis de alerta e direcionais conforme indicado em
projeto arquitetbnico e de acessibilidade, atendendo integralmente a ABNT NBR
9050 e ABNT NBR 16537.

Os pisos deverdo possuir elevada resisténcia ao desgaste, superficie
antiderrapante e contraste visual adequado, garantindo acessibilidade e
seguranca as pessoas com deficiéncia visual.

Sua instalagdo deverd obedecer rigorosamente ao posicionamento,

dimensdes e paginacao indicados em projeto.
13.0 CONTROLE TECNOLOGICO
A fiscalizacdo poderd solicitar ensaios tecnoldgicos durante a execucao

da obra.

Quando exigido, deverdo ser apresentados:



e ensaios de resisténcia do concreto;

o certificados dos materiais empregados;

e notas fiscais;

e controle de compactacao do lastro;

o demais documentos necessarios para comprovacao da qualidade dos

Servicos.

Todos os custos decorrentes destes ensaios correrdo por conta da

contratada.

14.0 LIMPEZA FINAL

Ao término dos servigos, toda a obra devera ser entregue completamente
limpa.

Serao removidos:

e restos de materiais;

e entulhos;

e equipamentos;

e instalacdes provisorias;

e residuos de construcao.

Os residuos deverdo receber destinacdo ambientalmente adequada,

conforme legislagéo vigente.

15.0 ENTREGA DA OBRA

Antes do recebimento definitivo serd realizada vistoria técnica pela
fiscalizacéo.

A contratada devera corrigir, sem 6nus para a contratante, quaisquer
imperfeicdes constatadas.

A obra somente sera considerada concluida apos:



e aprovacao da fiscalizacao;

o funcionamento adequado de todos os sistemas;

e limpeza geral;

e entrega da documentacédo técnica eventualmente exigida;

o atendimento integral aos projetos, memorial descritivo, contrato e

normas técnicas vigentes.

Todos os servicos deverdo ser executados observando rigorosamente 0s
projetos executivos, as especificagcdes deste memorial, as normas da ABNT, as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e as orientacdes da
fiscalizac&o, garantindo qualidade, durabilidade, seguranca e pleno desempenho

da obra.
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