AMORIM
Obras de Engenharia

COMPOSIÇÃO DO BDI – ORÇAMENTO DA OBRA

Contrato PMC nº 0075/2026 – Projeto estrutural do pátio do Corpo de Bombeiros Militar de Catanduvas/SC

Valor total da obra – COM BDI	R$ 196.140,42
BDI adotado	21,00%
Valor do BDI	R$ 34.040,90
Custo direto – SEM BDI	R$ 162.099,52

COMPOSIÇÃO DO BDI

Componente	Sigla	Percentual	Descrição
Administração Central	AC	4,00%	Custos administrativos e de gerenciamento
Riscos	R	1,00%	Riscos e contingências
Despesas Financeiras	DF	1,00%	Custos financeiros
Lucro / Remuneração	L	9,93%	Percentual ajustado para resultar em BDI de 21%
Tributos	I	3,65%	PIS/COFINS – conferir enquadramento tributário
BDI calculado		**21,00%**	

Fórmula do BDI: $[(1 + AC + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) / (1 - I)] - 1$

OBSERVAÇÕES

O valor final da obra informado é R$ 196.140,42, já incluindo BDI de 21%.

O custo direto, antes do BDI, é R$ 162,099.52.

O valor correspondente ao BDI é R$ 34,040.90.

A composição percentual deve ser conferida com o edital/órgão contratante e com o enquadramento tributário da empresa.

ASSINADO DIGITALMENTE
AMORIM OBRAS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

AMORIM OBRAS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CREA 199819-2